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Contrato de Obra Plblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de Nicolas Flores,
representado en este acto por el L.C. NICOLAS GONZALEZ ELIZALDE, en su caracler de Presidente Municipal Constitucional y por
la otra el C. MISAEL CALLEJAS MAYOR, Persona Fisica a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se
denominara “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", respectivamente, ai tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
|- de “LA CONTRATANTE”:
1.1 Que es un Municipio libre, con personalidad juridico-polifica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por los articulos

115Y 116 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga
diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal.

segun nombramiento expedido con fundamento en los articulos 122 123 y 124 de la Constitucion Politica del Estado ﬁfe
Hidalgo.

13 Asimismo que en términos del articulo 56 inciso f, de la ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, el C. PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, pedra celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales en los términos sefialados
por la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo, con personas Fisicas o Morales de los sectores social y privado,
cumpliendo con las formalidades de la ley que en cada caso procedan, la prestacion de servicios, la ejecucion de obras o la
realizacion de cualquier otro proposito de beneficio para el municipio.

1.4 Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo B0 Fraccion | de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Hidalgo, el L.C.
NICOLAS GONZALEZ ELIZALDE, esta facultado para suscribir el presente contrato.

15 De conformidad con la asignacion establecida en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, para el Municipio
de Nicolas Flores, Hidalgo en el RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS, especificamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la secretaria de Hacienda; ..
autoriza mediante el oficio No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-043-009, de fecha 30 de Julio de 2025, con clave de la obrq
2025/FAISM043017 f‘

1.6 Que la adjudicacion del presente contrato se realizd a través del procedimiento de Adjudicacion Directa, de acuerdo a !os‘“\
articulos 33, 34 y 50 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y Art. k
50 y 52 de su Reglamento; de conformidad con el fallo de dicha adjudicacién; sancionado por el Comité de Obras Pablicas
del Municipio de Nicolas Flores, Hidalgo.

1.6 Que, para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio fiscal en Palacio Municipal sin Col. Centro,
Nicolas Flores, Hidalgo.

I.- De “EL CONTRATISTA”:

1.1 Que es una persona Fisica y acredita su personalidad y se identifica con credencial de elector No. 0249056929317
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L3 Que posee capacidad juridica para contratar y refine las condiciones técnicas y econémicas acreditadas ante “EL
CONTRATANTE", para obligarse a la ejecucion de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir
verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en viger, y que no tienen limitante alguna que conforme
a la legislacion mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

i.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a)  Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Haclenda y Crédito Publico, CAMMB40710PU5
b)  Registro Patronal ante el |.M.S.S. B6915762102

¢)  Registro Patronal ante el INFONAVIT. B6915762102

d)  Nimero Registro en el Padrén de Contratistas, ante la Secretaria de Contraloria Estatal. 8468

1.5 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las Especificaciones Generales y Técnicas de Construccion; las normas de
calidad de los materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de construccion aplicables, normas de
servicios vigentes; las especificaciones y normas del Proyecto Arquitecténico y de lngenieria el Programa de Trabajo, los

debidamente firmados por Ias partes integran el presente confrato, asi como las demas normas que regutan la ejecucion
la obra motivo del presente contrato y que le resulten aplicables. k{ I

1.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los frabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

L7 Que, para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado en CALLE SATA MONSERRAT,
No. 569, COLONIA LA PROVIDENCIA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CP. 42186

lll.- De “LAS PARTES”:

A Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y
obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades.

S
/,,_.._

CLAUSULAS ‘.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE”, encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste aceptay se obliga a realizar
para el, hasta su total terminacion, la obra pblica denominada: No. 2025/FAISM043017 “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO CENTRO”, MUNICIPIO DE NICOLAS
FLORES, HGO., de conformidad con el Proyecto Ejecutivo de Obra, expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo,
acatando para ello, lo establecido en el articulo 54 y demés aplicables de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reg_gnrn‘an{o y los ordenamlentos especn‘" caciones y normas |nd[cados en la Declaracion 11.5 de
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SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato,
es por la cantidad de 620,000.00 (SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado.

El importe pactado no podréa sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las
partes, en términos del articulo 63 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
su Reglamento, Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerara
como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato,
en 45 dias naturales, comprometiéndose a iniciarlos el dia 16 DE AGOSTO DE 2025 y a concluirlos el dia 29 DE SEPTIEMBRE DE
2025 acuerdo con el Programa de Ejecucion de obra aprobado por “EL MUNICIPIO?,

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega
fisica del inmueble en que habré de llevarse a cabo |a obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos,
las formalidades previstas por los articulos 58 fraccitn | y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 47 c
el Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “EL CONTRATISTA” no otorga en el g
término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

CUARTA: LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO”, otorgara a “EL CONTRATISTA” un
anticipo equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total contratado consiste en la cantidad de 186,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N). Los pagos subsecuentes se realizaran por avance de obra, previa presentacion de su
respectiva estimacion.

Para el caso de rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el
saldo pendiente por amortizar a “EL CONTRATANTE”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de Ia fecha en que
le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacion correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no realiza el reintegro en el plazo
anteriormente pactado, éste se obliga a cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del Articulo 69 de
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “EL CONTRATISTA” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del anhcspp i
pactado, al que debera sujetarse y que servira de base a “EL CONTRATANTE” para verificar su correcta aplicacion. .*_5

El programa de erogacion del anticipo, podré revisarse, adicionarse o modificarse de comin acuerdo Y por escrito, siempre y cuando no
implique un incremento en el monto pactado en el presente contrato,

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi
como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios sefialados.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONTRATANTE” pondra oportunamente
a disposicion de “EL CONTRATISTA” y con antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra
materia del presente contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.
De ello se levantara el acta correspongi
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes convignen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a él residente de supervision de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de
corle gue para el pago de las estimaciones “EL CONTRATANTE” hubiera fijado en el presente contrato, acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la
residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10 dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran
e incorporaran en la siguiente estimacion. “EL CONTRATANTE” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacion,

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL
CONTRATANTE" inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "EL CONTRATISTA" solicite ampliaciones en el monto
y plazo de ejecucion de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "EL CONTRATISTA" mediante transferencias
electronicas a la cuenta apertura da en Institucion Bancaria manifestadas por escrito por “EL CONTRATISTA”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por,
el articulo 69 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso“ \
més los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades

pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la
siguiente estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente en el presente contrato, “EL CONTRATANTE” podra autorizar el pago de las estimaciones de los frabajos ejecutados,

previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este
contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los rubros Ei;o
previstos en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a E‘s‘u

pago. R}

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y de Ias disposiciones legales
aplicables, las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Que debera constituir mediante fianza otorgada por Institucion
Afianzadora debidamente autorizada y a favor del Municipio de Nicolas Flores, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe
total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se
celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la
invitacion mediante la cual se le Adjudico el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal
_ ya sefialado, “EL CONVOCANTE?”, podra determinar Ia rescision administrativa del presente contrato. Esta garantia estara
“wigente hasta gue “EL CONTRATISTA” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiera con la
cripcion gé est&instrumento.

\
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b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA" Debera constituir mediante fianza oforgada
por una Institucion Afianzadora, debidamente autorizada Que debera constituir mediante fianza otorgada por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada y a favor del Municipio de Nicolds Flores, por el monto del anticipo otorgado por “LA
CONTRATANTE" para efectos de garantizar su correcta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula
cuarta de este contrato, y se obliga a presentar previo a la entrega del anticipo establecido; asi mismo ambas partes
convienen que el importe tolal del anticipo sera amortizado en las estimaciones de obra,

¢)  GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos, no cbstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultes y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor del Municipio de Nicolas Flores, por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un afio siguiente a la fecha de entrega de
la obra, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA?, debera presentar dicha fianza.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si durante la vigencia deJ presente contrato, ocurren circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambag
partes, atendiendo lo establecido por el articulo 71 de la Ley de Obras Pahlicas y Servicios Relacionados con las Mismas parael Esta
de Hidalgo y su Reglamento.

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No dar4 lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Cuando durante laejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaréan a los precios unitarios
pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - Una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “EL CONTRATANTE?, la terminacion de los trabajos que le fuergn
encomendados y éste verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.

4
i
W

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a lafecha que se haya consta!adb*
su terminacion, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” y de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

“EL CONTRATANTE” comunicara a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, la terminacion de los trabajos y
con anticipacion no menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, afin de que, nombre representante que
asista al acto.

En la fecha sefialada, "EL CONTRATANTE" bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantara el acta correspondiente con 6 sin
la comparecencia de los representantes a
sefalada, se tendraf
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiguito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “EL CONTRATISTA” no acude con “EL
CONTRATANTE? para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emision, una vez nofificado el
resultado de dicho finiquito, a “EL CONTRATISTA", este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga,
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se daré por aceptado.

Determinado el saldo total “EL CONTRATANTE”, pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago comespondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, 6 bien, solicitaré el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea,
elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente
contrato.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “EL CONTRATANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer,
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara co '.»' '

superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimien
de este contrato.

“EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de su aceptacion o remocion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE”, establecera la residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacion de Ja misma, la cual
debera recaer en un servidor plblico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungird como su
representante ante “EL CONTRATISTA” y serd el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL. CONTRATISTA” ésta residencia de obra debera estar ubicada en
el sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser autorizads?”
por la residencia de supervision obra de “LA CONTRATANTE",

s

7
DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y tinico patron del personal que inter\rgqgg
por confrato de trabajo o con cualquier ofro carcter bajo sus 6rdenes para la ejecucion de la obra objeto del presente conirato, asd’a‘g}fé\i*
las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relacian liberando a “EL CONTRATANTE” de las mismas, por |64,

tanto, bajo ninguna circunstancia se le podra considerar a este ltimo como patron sustituto o solidario.

En consecuencia “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
o en contra de “EL CONTRATANTE?”, en relacion con los trabajos de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATISTA”, ser4 el (nico responsable de la
ejecucion de los trabajos y se obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via piiblica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el dmbito Federal, Estatal 6 .
Municipal, asi como a las jstrycci i efe
que resultaren por su ingh v |
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“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion de todas y cada
unade las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE?, asi como a responder por su cuenta y riesgo de
los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “EL CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo casose hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiente del contrato
o de vicios ocultos a que se refiere la clausula séptima de este contrato.

Igualmente se obliga “EL. CONTRATISTA” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos ¥y
abligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre fos bienes o frabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa autorizacion expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE” en los términos del articulo 75 de |a Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar la totalidad de la obra; solo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o
cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “EIY,
CONTRATANTE”. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
CONTRATANTE" y el subcontratista, no quedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

CONTRATANTE” comparara periodicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de las
obras es menor que lo que debi6 realizarse “EL CONTRATANTE” procedera a:

I.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra reaimente ejecutada y elimporte de la que debid realizarse
multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto,
mensualmente, se hara la refencion o devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente. Si al efectuarse la
comparacion correspandiente al Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en favor del erarlp 2
estatal como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. i’
céal
LA

I1.- Aplicar para ef caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convenci
consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe fotal de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fe ax
de terminacion sefialada en el programa por cada dia de refraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las aobras qued%
concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”.

202
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza
mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL CONTRATANTE”, no sea impulable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL CONTRATANTE” podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA" se haran efectivas
con cargo a las canfidades que le hayan sido retenldas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado
en la clausula décima se g
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DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones de
avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacién del anticipo recibido, segun los porcentajes correspondientes.

b).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control que corresponde a la Secretaria de la Contraloria.

c).- El 1% sobre el importe de cada una de fas estimaciones del trabajo, como derechos por el servicio de supervision de la obra
publica de conformidad con lo establecido en el articulo 157 de la ley de hacienda para los municipios del Estado de
Hidalgo.(DPM) y Articulo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nicolas Flores, Hidalgo.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL CONTRATANTE”, podra
suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “EL
CONTRATISTA”, y a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubemamental. Dicha suspension, no podra ser por tiempo
indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas gue motivaron
dicha suspension.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que, de continuar con fas obligaciones
pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el Estado & para el interés social, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos.

rocedimiento que prevé Ios articulos 64, 65 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis ‘
para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento.

contrato, sin necesmad de declaracion judicial, por mcumpllmlento a cualquiera de los termmos estipulados en el mismo o de m(
disposiciones de Ley de Obras Piblicas y Servicios Refacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demadt. g e
Normatividad que resulte aplicable, para lo cual las partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento: =

l. Se iniciara a partir de que "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que, en un
término de 15 dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
Il Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrira un periodo de alegatos para que, en el término de 15
dias habiles, expresen lo que a su derecho convenga.
M. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada a "EL
CONTRATISTA" dentro de los 15 dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion Il de este articulo.

Por lo tanto las partes estén de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato dan derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad
de declaracion judicial y sin responsabilidad alguna para “EL CONTRATANTE”, ademés de que se aplicaran a “EL CONTRATISTA"
las penas convencionales pactadas en este contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo, acatando para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento, y lo que le resulte aplicable.
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DECIMA SEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, atodas y cada
una de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento, y demas normas
y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- En caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion
de los Tribunales del Fuero Comn del Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; por lo tanto
“EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo
dispuesto por los articulos 13 y 14 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
vigente y su Reglamento.

El presente contrato se firma en el Municipio de Nicolas Flores, Estado de Hidalgo, a los 15 dias del mes de agosto del 2025.

i

L.C. BENITG Lmntshﬁggf __
TESORERO MUNICIPAR: s =, -, 25
2024 AF 2027

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE “LA CONTRATANTE” MUNICIPIO DE
NICOLAS FLORES, HGO. REPRESENTADO POR EL L.C. NICOLAS GONZALEZ ELIZALDE Y “EL CONTRATISTA” EL ARQ.
MISAEL CALLEJAS MAYOR, PERSONA FISICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS,
HGO.
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CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA,

M2

517.23

3.051.66

(MEDIDO COMPACTO)

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL'B",
SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2;
INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y
AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3

103.46

50.93

5,269.22

AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO

M3

103.46

31.24

3,232.09

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA95%

009-F.02 COMPACTACIONES: A) DELTERRENO NATURAL EN EL AREA DE

M3

77.57

11:59

899.04

009-F.08 AGUAEMPLEADAPARACOMPACTACION.

M3

11.64

49.62

577.58

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN
LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES,
DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA
EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL
AGUA UTILIZADA EN LACOMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

M3-KM

52.38

20.43

1.070.12

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c=
200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO
CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO CIMBRA METALICA A LA
ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOQS DE
MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,

M2

517.23

993.00

513,609.39

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m.
A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1%" x 1/8 ",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO
DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE
ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS
INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

6,773.66




