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Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de Nicolas Flores,
representado en este acto por el L.C. NICOLAS GONZALEZ ELIZALDE, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y por
la otra CONSTRUCTORA DAICAM SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Representado por el C. NAXHILLI ARTEAGA
CRUZ, Persona Moral a quienes en lo sucesivo ¥ para los efectos del presente contrato se denominara “LA CONTRATANTE” y “EL
CONTRATISTA”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

I-de “LLA CONTRATANTE":

11 Que es un Municipio libre, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por los articulos
115 Y 116 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga
diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal,

L2 Que se encuentra representada por el LC. Nicolas Gonzalez Elizalde, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional,™™

seglin nombramiento expedido con fundamento en los articulos 122, 123 y 124 de la Constitucion Politica del Estado de
Hidalgo.

P!

13 Asimismo que en términos del articulo 56 inciso f, de la ley Organica Municipal de} Estado de Hidalgo, el C. PRESIDENTE ;f;
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, podré celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales en los términos sefialados {g,ﬁv

por la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo, con personas Fisicas o Morales de los sectores social y privado, §
cumpliendo con las formalidades de la ley que en cada caso procedan, la prestacion de servicios, la ejecucion de obras o la .
realizacion de cualquier otro propésito de benefiio para el municipio.

14 Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60 Fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, el L.C. s
NICOLAS GONZALEZ ELIZALDE, esté factitado para susoribir el presente contrato, 2024 p~ 2027
15 De conformidad con la asignacion establecida en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, para el Municipio

de Nicolés Flores, Hidalgo en el RAMO 33 APORTAGIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y.
MUNICIPIOS, especificamente al Fondo de Aportaciones parala Infraestructura Social Municipal, la secretaria de Hacien o
autoriza mediante el oficio No, HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-043-001, de fecha 18 de Marzo de 2025, con clave de la gbra’,
2025/FAISMO043002. §

1.6 Que la adjudicacion del presente contrato se realizo a través del procedimiento de Adjudicacién Directa, de acuerdo a ld§f"
articulos 33, 34 y 50 de la Ley de Obras Piblicas y Seivicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y Art. ~ .. -
50y 52 de su Reglamento; de conformidad con el fallo de dicha adjudicacion; sancionado por el Comité de Obras Piblicas
del Municipio de Nicolas Flores, Hidalgo.

1.6 Que, para los efectos legales del presente confrato, sefiala como su domicilio fiscal en Palacio Municipal sin Col. Centro,
Nicolas Flores, Hidalgo.

I De “EL. CONTRATISTA™:

K| Que es una persona Moral y acredita su personalidad y se identifica con credencial de elector No. 0950056349569

.2 Que la C. NAXHILLI ARTEAGA CRUZ acredita ser el Representante Legal. @\ !
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1.3 Que posee capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas acreditadas ante “EL
CONTRATANTE”, para obligarse a la gjecucion de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir
verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de Ja Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme
ala legislacion mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato,

\

4 Que cuenta con los registros que se citan a continuacién:

a)  Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hagienda y Crédito Pablico, CDA130619753.
b} Registro Patronal ante el |.M.S.S. N4512543104.

¢)  Registro Patronal ante ¢l INFONAVIT. N4512543404.

d)  Nimero Registro en el Padron de Contratistas, ante la Secretaria de Contraloria Estatal, 844914031-15

.8 Que conoce &l contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las Especificaciones Generales y Tecnicas de Construccion; las normas de
calidad de los materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de construccion aplicables, normas de
servicios vigentes; las especificaciones y normas del Proyecto Arquitectonico y de Ingenieria, el Programa de Trabajo, los
montos mensuales de obra, el catalogo de canceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos
debidamente firmados por las partes integran el presente confrato, asi como lag demas normas que regulan la ejecucion de YT
la obra motivo del presente contrato Y que le resuilten aplicables.

e Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrate, a fin de i
3 . . . 3. #
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, ]

w7 Que, para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado en LEANDRO VALLE No. Ext, 27-
4, COLONIA EL CARMEN, IXMIQUILPAN, HIDALGO. CP, 42300,

lil- De “LAS PARTES”:

i1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen v la Gapacidad legal para asumir derechos y
obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades, 4

Asentado lo anterior, “EL. GCONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguiertes |,

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETQ DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE”, encomienda a “EL GONTRATISTA” y éste acepta y se obliga a realizar
para él, hasta su total terminacién, la obra piblica denominada: No. 2025/FAISM043002 “PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YUDHO A CAMINO CRUZ DE PIEDRA", EN LA LOCALIDAD DEL YUDHO, de conformidad
con el Proyecto Ejecutivo de Obra, expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, o establecido
en el articulo 54 y demas aplicables de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en la Declaracion II.5 de “EL GO TISTA”, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula, (segiin anexo 1).
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SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente confrate,
as porla cantidad de $ 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado.

Elimporte pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las
partes, en {érminos del articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y Sewviclos Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
su Reglamento, Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerara
como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”. :

TERCERA: PLAZD DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato,
en 90 dias naturales, comprometiéndose  iniclarlos el dia 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y a concluirlos el dia 30 DE MARZO DE 2026
acuerdo con el Programa de Ejecusion de obra aprobado por “EL MUNIGIPIO™.

Serén causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega
fisica del inmueble en que habra da llevarss a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos,
las formalidades previstas por los articulos 58 fracsion | y 62 de la Ley de Obras Piblicas y Senvicios Relacionados con las Mismas para
&l Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “EL CONTRATISTA” no otorga en &l
termino legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato,

CUARTA: LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO”, olorgara a “EL CONTRATISTA” un
anticipo equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto fofal contratado consiste en la cantidad de $ 180,000.00 (CIENTO
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N). Los pagos subsecuentes se realizaran por avance de obra, previa prassntacion de su respectiva
estimacion.

Para el caso de rescisién administrativa o terminagion anticipada del presente contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el
seldo pendiente por amartizar 2 “EL CONTRATANTE”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que
le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” |a determinacion corraspondients. §i “EL CONTRATISTA” no realiza el reinfegroen el pla}e”
anteriormente pactado, éste se obliga a cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del Articulo 8 e, o
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |as Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento. &

Para los efectos de la presente clausula, “EL CONTRATISTA” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del a
pactado, al que debera sujetarse y que senvira de base a “EL CONTRATANTE” para verificar su correcta aplicacion.

3
El programa de erogacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de com(n acuerdo y por escrito, siempre y cuando nozﬂ A
implique un Incramento en el monto pactado en el presents contrato, A Jrse627

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi
como tampaco para los importes que resulten da los ajustes de costos da este contralo, 0 an su caso de los convenios sefialados,

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, “LA CONTRATANTE” pondra opartunamente
adisposicion de “EL CONTRATISTA” y con antelacién al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra
materia del presente contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se fequieran para su realizacion,
De ello se levantara el acta correspondiente.
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes convienen que fos trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes.
“EL CONTRATISTA” debera presentarias a él residente de supervision de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de
corte que para el pago de las estimaciones “EL CONTRATANTE” hubiera fijado en el presente contrato, acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la
residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10 dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran

e incorporaran en la siguiente estimacion, “EL CONTRATANTE” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a freinta dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacién,

Cuando las estimaciones na sean prasentadas en el t&rmine antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que *EL
CONTRATANTE” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "EL CONTRATISTA" solicite ampliaciones en el monte
y plazo de ejecucion de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "EL CONTRATISTA" mediante transferenciag
electronicas a la cuenta aperturada en Institucion Bancaria manifestadas por escrito por “EL CONTRATISTA”,

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto po
el articulo 69 de la Ley de Obras Publicas ¥ Sewvicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se caloularan sobre Jas cantidades
pagadas en exceso en cada caso Y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan ;
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE". 2024 4# 227

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la
siguiente estimacion,

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previs f
originalmente en el presente contrato, “EL CONTRATANTE” padré autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutadg

previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en
contrato,

Traténdose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los rubros no
previstos en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conailiados Y autorizados, previo a su 2024 LF
pago.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos porla Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y de las disposiciones legales
aplicables, las siguientes garantias;

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Que debera canstituir mediante fianza otorgada por Institucian
Afianzadora debidamente autorizada y a favor del Municipio de Nicolas Flores, porel 10% (DIEZ POR CIENTQ) del importe
total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos Yy convenios que se
celebren; y se obliga a presentaria dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la
invitacion mediante la cual se le Adjudico el presente contrato. Sinc es oforgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal
ya sefialado, “EL CONVOCANTE", podra determinar la rescision administrativa del presente contrato, Esta garantia estara
vigente hasta que “EL CONTRATISTA” de cumplimiento total a los compromisos y obligaci jera:
suscripeion de este instrumento. i !
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b)  GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA” Debera constituir mediante fianza otorgada
por una Institucion Afianzadora, debidamente autorizada Que debera constituir mediante fianza otorgada por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada y afavor del Municipio de Nicolas Flores, porel monto del anticipo otorgado por ‘LA
CONTRATANTE” para efectos de garantizar su correcta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula

cuarta de este contrato, y se obliga a presentar previo a la entrega del anticipo establecido; asi mismo ambas partes
convienen que el importe total del anticipo ser& amortizado en las estimaciones de obra,

)  GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.- Congluidos los trabajos, no obstante su recepeion formal, “EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor del Municipio de Nicolas Flores, por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total gjercido de los trabajos con vigencia de un afic siguiente ala fecha de entrega de
la obra, porlo que previamente a la recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”, debera presentar dicha fianza.

g

QCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si durante la vigengia del presente contrato, acurren circunstancias de
orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, r
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados par ambas #gf’

partes, atendiendo lo establecido pore! articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado i""
de Hidalgo vy su Reglamento,

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Ne daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de la obra,

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catélogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - Una vez concltiidos los trabajos relativos a la obra materia de eg
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “EL CONTRATANTE", la ferminacion de los frabajos que le fuero
encomendados y este verificara que los trabajos estén debidaments concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se haré dentro de los diez dias habiles siguientes ala fecha que se haya constatado

su terminacion, en los términos del parafo anterior, con la comparecencia de “EL. CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” y dela
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubemamental.

“EL CONTRATANTE" comunicara a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubemamental, la terminacion de los ir ajo

con anticipacion no menor de ocho dias habiles, informaré la fecha sefialada para su recepcién, afin de que, nombre representante que
asista &l acto,

En la fecha sefialada, “EL CONTRATANTE" bajo su responsabilidad, recibir los trabajos y levantara el acta correspondiente con 6 sin

la comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “EL CONTRATANTE” no recibe la obraen la fecha
sefialada, se tendra por recibida.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles p
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ello

general que les dio origen y el saldo resultante. —é-i
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Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “EL CONTRATISTA” no acude con “EL
CONTRATANTE” para su eleboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a paitir de su emision, una vez notificado el
resultado de dicho finiquito, a “EL CONTRATISTA", este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar o que a su derecho convenga,
sitranseurrido este plazo no reallza alguna gestion se dara por aceptado,

Determinado el saldo total “EL CONTRATANTE”, pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o fa oonsignacion respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simulténes,

elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaclones asumidos por ambas partes respecto al presente
contrato,

de este contrato,

“EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de Su aceptacion o remocion, el cual podra ejercer en cualguier tiempo.

Asi mismo, “EL. CONTRATANTE", establecers I residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacién de la misma, la cual
debera recaer en un servidor pliblico con la experiencia necesaria, acorde al tibo de los trabajos a realizar, quien fungira como su
fepresentante ante “EL CONTRATISTA” y seré el responsable dirscto de |a supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” ésta residencia de obra debera estar ubicada en
el sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo tendra las facultades ¥ responsabilidades que le otorga Ia Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con fas Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser autorizad
por la residencia de supervision obra de “LA CONTRATANTE". )

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y (inico patron del personal que intervenga{i
por contrato de trabajo o con cualquier otro caracter bajo sus ardenas para la ejecucion de 1a obra objeto del presente contrato, asume
las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relacién liberando a “EL CONTRATANTE” de las mismas, por lo
tanta, bajo ninguna circunstancia se fe podré considerar a este Ultima como patran sustituto o solidario,

En consecuencia “EL CONTRATISTA” se obliga a responderde todas las reclamaciones que sus trabajadares presentaren en su contra
0 en contra de “EL CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos de este contrato,

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA", “EL CONTRATISTA", serd of tnico responsable de la

consltruccion, seguridad, uso de fa via publica, proteccion ecolagica y del medio ambiente que fijan en el mbito Federal, Estatal &
Municipal, asi como a las instrucsiones que al efecto le seiale “EL CONTRATANTE". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materigles Yy equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas e las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”, asi como a responder por su cuentay riesgo de
los defectos y visios ocultas de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia dg
causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para e
0 de vicios ocultos a que se refiere la dlausula séptima de este contrato.
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lgualmente se obliga “EL. CONTRATISTA” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato Y sUs anexos, asi como los derechos de cobro sobre Jos bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aulorizacion expresa y por escrito de “EL. CONTRATANTE” en los témminos det articulo 75 de Ia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA”", no podra subcantratar la totalidad de la obre; sélo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o
cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en ia abra, en ambos casos, con autorizacion previa de “EL
CONTRATANTE”. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
CONTRATANTE" y ol subcontratista, no quedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL. CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar si las obras, objeto de este
confralo se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerde con el programa de obra aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE” comparara peritdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de las
obras es menor que lo que dehi6 realizarss “EL CONTRATANTE” procedera a:

|- Reteneren total el cinco al milar de la diferencia entre el importe de 2 obra realmente ejecutaday el importe de la que debié realizarse
multiplicando por &l nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de Ia revision, por lo tanto,
mensualmente, se hara la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente. Si al efectuarse la
comparacion correspondiente al Gitimo mes del programa, procede hacer alguna refencién, su importe se aplicara en favor del erario
estatal como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”,

IL- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en Ia fecha sefialada en el programa, una pena convencional,
consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en Ja fecha
de terminacion sefialada en el pregrama por cada dia de retraso en la entrega de la obra ¥ hasta el momento en que las obras fueden =

concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”. 2024 AP a2l

A

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso forluito o fuerza
mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL CONTRATANTE”, no sea imputable a “EL CONTRATISTA”,

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL CONTRATANTE” podré optar en
exigir ef cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de a aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectiv kﬂ
con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademés si da lugar a ello, fa fianza otorgada conforme a lo estipuladd.
en la clausula décima sexta del presents contrato.,
2824 ‘,"“,7{5’# 2027
DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGAGIONES DE "EL CONTRATISTA" - “EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones db
avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacién del anticipo recibido, seglin los porcentajes correspondientes.

b).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccin y control que cormesponde a la Secretaria de la Contraloria,

c).- Ef 1% sobre el importe de cada una de las estimaciones del trabajo, como derechos por el servicio de supervision de ia obra
plblica de conformidad con lo establecido en el articulo 157 de la ley de hacienda para los Cipios del Estado de
Hidalgo.(DPM) y Articulo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nicolas Flores, Hidalgo.
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, - “EL CONTRATANTE”, podra
suspender temporalmente en todo o en parte la obra confratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “EL

CONTRATISTA", y a fa Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubemamental. Dicha suspension, no podra ser por tiempo
indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo tedos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que mativaron
dicha suspension,

Asi mismo, “LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente e presente contrato cuando conourran razones de interés
general; existan causas justificadas que le Impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que, de continuar con las obligaciones

pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave para ef Estado ¢ para el interés social, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos.

En caso de suspension, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al

pracedimiento que prevé los artioulos 84, 65 y demas aplicables de la Ley de Obras Piblicas ¥ Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL CONTRATANTE”, podra rescindir administrativamente est /
contrato, sin necesidad de dedlaracion judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de |
disposiciones de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demal
Normatividad que resulte aplicable, para lo cual las partes estén de acuerdo en sujstarse al siguiente procedimiento:

L Se iniclara a partir de que "EL CONTRATISTA", e sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para gue, en un %Q*ﬁ
término de 15 dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, 2024 A% 2837

il Transcurrido el término a que se reflere la fracsion anterior, se abriré un periodo de alegatos para que, en el término de 15
dias habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada a “E
CONTRATISTA" dentro de los 15 dias habiles siguientes a lo sefialado por |a fraceion Il de este articulo,

Ty

Por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Sewvicios Relacionados con las Mismas para ef Estado de Hidalgo en Vigor y suy
Reglamento, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimienta de cualquiera de las obligaciones de N
“EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato dan derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad
de declaracion judicial y sin responsabilidad alguna para “EL CONTRATANTE”, ademss de que se aplicaran a "EL CONTRATISTA"
las penas convencionales pactadas en este contrato, asf como proceder a hacer efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento del
mismo, acatando para el caso de rescisién administrativa, lo establecido porla Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento, y lo que le resulte aplicable.

DECIMA SEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a tadas y cada
una de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la

Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigory su Reglamento, y demas normas
y disposiciones administrativas que se le sean aplicables. ‘
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DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- En caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y cumplimiento del
presente contrato, asf como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten ala Jurisdiccion
de los Tribunales del Fusro Comiin del Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; por lo tanto
“EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo

dispuesto por los articulos 13 y 14 de Ja Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
vigente y su Reglamento,

El presente contrato se firma en el Municipio de Nicolas Flores, Estado de Hidalgo, a los 30 dias del mes de Diciembre del 2025,

: POR “EL CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA DAICAM SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL WARIABLE

C. NAXHILLI ARTEAGA CRUZ
PERSONA MORAL

2024 45 2027

- TESTIGOS

i E . ] m

L.C. BENITO ELIZALDE ZUf|
TESORERO MUNICIPAL

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRA?%[:’%(?I%ZTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE “LA CONTRATANTE” MUNICIPIO DE
NICOLAS FLORES, HGO. REPRESENTADO POR EL L.C. NICOLAS GONZALEZ ELIZALDE Y “EL CONTRATIST, A" Y LA OTRA
CONSTRUCTORA DAICAM SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADO POR LA C. NAXHILLI ARTEAGA
CRUZ, PERSONA MORAL, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
LOCALIDAD DE YUDHO A CAMINO CRUZ DE PIEDRA”, EN LA LOCALIDAD DE YUDHO, EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS
FLORES, HGO.
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ANEXO 1
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

TRAZO Y NVELAGION DE PLAZAS, ANDADGRES EANGUETS Y
PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 12, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INGLUYE: MANG DE e ABegp - 3 2pe84
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVECION DE CORTE EN CAJA, GON WAGUINARTAEN WATERTLE"
SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A400 M2 Y MENORES A1,200 M.
INCLUYE: ACAMELLONAVIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREQ LIBRE Y 3 5124 5148 |5 262248
AFIE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
(EDIDO COMPACTO)

EXCAVACION DE CORTE EN GAJA, CON VAGUTARIAEN VATERTAL G
SECO, EN SUPERFICIES MAYORES 4400 M2 YMENORES A1 200 M2:

INCLUYE; ACAMELLONAIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE ¥ M3 2196 30745 |$ 675160
AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
(MEDIDO COMPACTO)
er. K. CANICADE
MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA Ma 7320 3140 $

229848
EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 4

ACARREQ KMS, SUBSECUENTES EN CAVION CON CARGAMECANICA
DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES M3-KM 292.80 16.31 $ 477557
HASTAEL SITIO AUTGRIZADQ. (MEDIDO COMPACTQ)

009-F.02 COMPAGTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA
DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARAQS% v el 1165 $ SR

009-F 08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTAGION. 3 1098 4987 |5 547.5ﬁ.
009-102 SOBREACARREG GE LOS MATERIALES PRODUCTO DETAS
EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACIGN Y/0 ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LACORONADE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALVES, PRESTAVIOS DE BANCO, DERRUMBES, MM 4.3 I L R
CANALES Y DEL AGUA EMPLEADAEN COMPACTACIONES: E) PARA
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LACOMPACTAGION
DE LAS TERRAGERIAS |
REWIVELACION DE FOZ0 DE VISTTA 30 o PROVEDIGT GTUVE:
RETIRODE BROCAL, APLANADO GON MORTERO CEMENTO ARENA Y3
ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOGACION DE
BROCAL Y TAPADE CONCRETO NUEVD, DESAZOLVE YRETIRO DE Fza 200 71005 $ 754170
ESCOMBRO FUERADE LAQBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA
PISO PARA PAVIVENTO DE CONGRETO RIDRAULICG HEGHG EN OBRE
7= 200 KG/CW2 DE 15 ¢m. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADD, f/ :
£

ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, GURADO, MALLA
ELECTROSOLDADAB-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONGRETO

1 1} 4 4 ' o
CIMBRANETALICAALAALTURA DEL ESPESOR DE LALOSA e e 98262 |8 4s2p118 \
DESCIMBRADO, ACARREQS DE MATERIAL PARA ELABORAR
CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRAY
HERRAMENTA
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFOR MATIVADE 1,20 x 2,00
m. ABASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%4"x
/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTROY
SOPORTE CON ANGULO DE 1%"x 1/8* AHOGADO AL PISO 60 em.Y1.17
m. DE ALTURALIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE
LAPLACA CON LOGGTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO
EN LAPARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN PZA 1.00 5884.70 $ 5884.70
LOS EXTREMOS, EL TAMARO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X62cm. EL
FONDO SERAEN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX,
PREVIAAPLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA
WAVPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LASUPERVISION,
INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSU MO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.,

SUB-TOTAL:| §  §17,241.38
VA §  82,758.62
TOTALY §  600,000.00

2024 ji* 2627
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